Pos	Kurztext	W/E	ME	EH	EP	GP
LG11	Estrich					
01.	Massnahme A					
01.11.	Estricharbeiten					
01.11.21.	Vorbereiten des Untergrundes					
01.11.21.07	Untergrund als Vorbereitung fuer Verbundestriche.					
01.11.21.07C.	Untergrund aufrauen		300,00	m²	4,24	1 271,56
01.11.21.07D.	Haftbruecke herstellen	E	100,00	m²	1,59	********
01.14.	Besondere Instandsetzungsarbeiten					
01.14.80.31	Sanieren von Rissen.					
01.14.80.31A.	Risse verpressen mit Injektionsharz		51,00	Stk	94,19	4 803,69

Pos	Kurztext	W/E	ME	EH	EP	GP
02.	Massnahme B					
02.14.	Besondere Instandsetzungsarbeiten					
02.14.80.90	Die bestehenden Stuetzen sind zu sanieren					
02.14.80.90A.	Sandstrahlen W		1 140,00	m²	37,75	********
02.14.80.90B.	Egalisierung	W	1 140,00	m²	44,75	********
02.14.80.91A.	Verklebung CFK		184,00	m	64,38	11 845,92
	Baustelle einrichten		1,00	PA	5 000,00	5 000,00
S1.	M3-001.MFK Sanierung Bodenplatte					
S1.12.14.85.03	Gefaelleregulierungen systemkompatibel					
S1.12.14.85.03A.2	Gefaelleregulierung auf Kunstharzbasis		150,00	kg	4,95	742,50
		SUMME:				23 663,67